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2. ÚVOD 

 

Projekt výmeny výplní otvorov na objekte Dielní v areáli VAS s.r.o., Mojšová Lúčka bol 

objednaný investorom v rozsahu výmeny výplní otvorov a naväzujúcich stavebných úprav 

v súlade s poskytnutým energetickým auditom celého areálu. 

Projekt bol vypracovaný v rozsahu pre udelenie ohlásenia stavebných úprav, realizáciu 

stavby a získania dotácie / úveru z fondov. 

 

2.1. Podklady pre spracovanie projektu. 

Pre spracovanie projektu boli použité nasledujúce podklady: 

 obhliadka stavby v apríli a máji 2019 

 fotodokumentácia objektu 

 požiadavky objednávateľa na rozsah projektovaných výplní 

 energetický audit spracovaný spoločnosťou Apertis, s.r.o , Lieskovec 

 ďalej pre vypracovanie Projektu bola použitá literatúra a práce uvedené v závere 

technickej správy. 

 zástupca objednávateľa poskytol ústne informácie o stave objektu a jeho 

doterajších úpravách. 

 

3. ZHODNOTENIE JESTVUJÚCEHO STAVU OBJEKTU A JEHO 

VLASTNOSTÍ 

 

3.1. Základné údaje o objekte 

Objekt:    Dielne 

Stavebná sústava: Železobetónový skelet + pórobetónový obvodový plášť 

Rok realizácie :  1988 (PD z 08/1986) 

Správca objektu : Investor 

Projektant:  Ing. Peter Mančík 

     

Budova je osadená v areáli VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka na jeho západnom okraji. Objekt 

je riešený ako jednopodlažný bez podpivničenia s plochou strechou. Skladá sa z troch 

samostatných dilatačných celkov rôznej výšky aj šírky. Projekt rieši zlepšenie 

tepelnotechnických vlastností výplní otvorov na základe výsledkov energetického auditu. 
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3.1.1. Výplne otvorov 

Súčasné okná sú jednoduché z oceľových typových profilov zasklené dvomi sklami.  

Brány sú oceľové s vloženým EPS v oceľových rámoch a prekryté plechom. 

Časť otvorov je z hľadiska prevádzky zbytočná a s problematickou údržbou. Preto sa 

rozhodol investor časť otvorov zrušiť a zamurovať. 

 

3.2. Tepelnotechnické zhodnotenie jestvujúcich konštrukcií 

Tepelnotechnické charakteristiky výplní otvorov vyplynuli z obhliadky objektu a záverov 

uvedených v použitej literatúre.  Je možné stanoviť tepelnotechnické vlastnosti súčasných  

okien na úrovni Uw = od 3,3 do 5,6 W/(m2.K). 

Vzhľadom na to, že Energetický audit nenavrhuje z dôvodu návratnosti iné úpravy ako 

výmenu výplní otvorov venuje sa aj tento projekt len tejto obalovej konštrukcii. 

 

4. NÁVRHY A OPATRENIA NA ZNÍŽENIE SPOTREBY 

ENERGIE 

4.1. Úpravy stavebných konštrukcií 

 

4.1.1. Okenné konštrukcie, dvere a vráta 

Po dohode s investorom navrhujeme: 

• osadenie nových plastových okien, zasklených izolačným dvojsklom 
s maximálnym súčiniteľom prechodu tepla s max. Uw=1,3 W/(m2.K). Pri 
osadzovaní výplňových konštrukcií použiť systémové osadzovacie pásky.  

• osadenie nových kovových rolovacích a sekčných brán vrátane dverí  
s Uw=1,4 W/(m2.K). 

 

4.1.2. Ostatné práce a konštrukcie 

Okrem vyššie uvedených prác na výmene výplní otvorov je potrebné: 

• vybúrať pôvodné výplne otvorov 

• zrealizovať domurovanie časti súčasných nepotrebných otvorov  

• zrealizovať nové vonkajšie a vnútorné omietky pre zjednotenie fasád 

a povrchových úprav vrátane malieb a omietok 

 

4.2. DOSAHOVANÉ PARAMETRE 

Opatrenia v predchádzajúcich bodoch sledovali dosiahnutie tepelných a energetických 

charakteristík výplní otvorov, ktoré stanovuje súbor noriem STN 73 0540 a Energetický audit. 

 



Sprievodná a technická správa  -  - str. 5/8 

 

5. POPIS STAVEBNÝCH PRÁC, POSTUP A ORGANIZÁCIA 

VÝSTAVBY 

5.1. Organizácia výstavby 

 

5.1.1. Charakteristika staveniska objektu 

Stavenisko sa nachádza vo výrobnom areáli, kde sú stanovené pravidlá pohybu, ktoré je 

potrebné rešpektovať. 

 

5.1.2. Plochy pre zariadenie staveniska a skládky 

Potrebné plochy sa nachádzajú v areáli závodu. Doplnené budú premiestniteľným 

plechovým skladom umiestneným na priľahlom parkovisku a hlavnou skládkou, ktorú si 

zabezpečí dodávateľ. Plochy potrebné pre realizáciu všetkých procesov súvisiacich s prácami 

sa nachádzajú v bezprostrednom okolí pracoviska. Podľa príslušnej práce sa pohybuje 

potrebná plocha od 0 do cca 100 m2.. 

 

5.1.3. Voda, elektrická energia, telefón, soc. zariadenie 

Odber vody - Potrebné sú malé množstvá pre technológiu a umývanie náradia a 

pracovníkov. Odber sa bude vykonávať z objektu cez samostatný vodomer. 

Odber el. energie - Z PRIS objektu pre závesné lávky a elektrické nástroje cez vlastný 

rozvádzač a elektromer. Maximálny odoberaný príkon bude do 5 kW. 

Telefonické spojenie  - Zabezpečí si dodávateľ. 

Sociálne zariadenie - Zabezpečí dodávateľ v pristavenom prenosnom zariadení. 

 

5.1.4. Dopravné trasy 

Doprava materiálu bude po verejných komunikáciách priamo do skladovacích priestorov. 

Likvidáciu stavebného odpadu podľa  jeho zloženia zabezpečí dodávateľ. 

 

5.1.5. Počet pracovníkov 

Pre realizáciu prác podľa druhu bude potrebné nasadiť 5 až 15 pracovníkov. 

 

5.1.6. Osobitné opatrenia pri realizácii prác. 

Stavenisko bude v čase realizácie prác ohradené rozdelené a označené výstražnými 

tabuľkami podľa príslušných STN resp. Vyhlášky 174/2013 Z.z.  Dodávateľ prác je povinný 

dodržiavať vyššie uvedenú vyhlášku o bezpečnosti pri práci i ďalšie platné predpisy z oblasti 

BOZP platné v čase výstavby. Počas realizácie prác je potrebné presmerovať východy mimo 

pracovné zóny a presunúť dielenské práce mimo pracovné priestory stavby. 
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5.1.7. Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie 

Realizáciou prác dôjde k obmedzeniu pohybu užívateľov objektu i závodu o čom je 

potrebné oboznámiť všetkých pracovníkov závodu i dodávateľa stavebných prác. 

 

5.2. Stručný popis použitých technológií 

 

5.2.1. Výmena výplní otvorov 

Súčasťou obnovy ja vymieňanie vyznačených výplní otvorov. Zrealizujú sa murárske 

vysprávky a domurovky z presných pórobetónových tvárnic v hrúbkach súvisiaceho 

obvodového plášťa. Murovanie je potrebné na lepiaci tmel v zmysle technologického predpisu 

výrobcu. Omietkové systémy je taktiež použiť podľa doporučenia systému, resp. použiť ak je 

potrebné aj presieťkovanie podkladovej vrstvy. 

 

5.2.7. Všeobecné požiadavky na realizáciu 

Doporučujeme vykonávať pravidelné skúšky a vyhodnotenia v termínoch a rozsahu  

stanovenou v príslušnom technologickom predpise.  

 

6. BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI 

 

Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržiavať ustanovenia vyhlášky 

O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach č. 147/2013Zb. 

Dodávateľ prác je povinný dodržiavať vyššie uvedenú vyhlášku o bezpečnosti pri práci, resp. 

vyhlášky platné v dobe výstavby. 

Počas realizácie prác je nutné zohľadniť priame ovplyvnenie užívania objektu. 

Podľa nariadenia vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisku, Z.z. č. 396/2006 treba pri realizácii zohľadniť výkon práce s osobitným 

nebezpečenstvom: 

• práce, pri ktorých je nebezpečenstvo pádu z výšky, kde sa riziko zvyšuje 

charakterom práce, použitým pracovným postupom alebo podmienkami 

pracovného prostredia na stavenisku. 

Dodávateľ stavby je povinný počas stavebnej činnosti rešpektovať požiadavky 

vyplývajúce : 

• z Vyhlášky č. 147/2013Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti práce 

• z Vyhlášky č. 59/82 Zb. SÚBP a č. 484/90Zb 

• zo zákona č. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudí 

• zo Zákonníka práce 
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7. ZÁVER 

Projekt obnovy objektu rieši nedostatky v tepelnotechnickej a energetickej. Navrhnuté 

zateplenie dodržiava podmienky stanovené platnými Vyhláškami a normami. Realizáciou 

navrhovaných úprav podľa projektovej dokumentácie sa popri energetických úsporách 

podstatne prispeje k zlepšeniu tepelnej pohody a celkovej mikroklímy v objekte a dosiahne 

vhodnejší architektonický výraz. 

Všetky práce je možné vykonať počas užívania objektu s lokálnymi obmedzeniami pri 

vybúravaní výplne otvoru a osadení novej.  

Pred začatím prác je potrebné v rámci autorského dozoru prizvať projektanta k 

prejednaniu konkrétnych detailov na objekte, resp. dopracovať realizačný projekt vrátane 

detailov podľa skutočností zistených, resp. zmenených od spracovania Projektu.  

 

V Žiline: 06/2019     Ing. Peter Mančík 

 

8. PRÍLOHY 

1. Použitá literatúra 

2. Odpadové hospodárstvo 

 

 

Príloha č. 1 -P O U Ž I T Á    L I T E R A T Ú R A 

 

I. STN 73 0540-1 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. 
Tepelná ochrana budov. Časť 1: Terminológia 

II. STN 73 0540-2Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných 
konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. + Zmena 1. 

III. STN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných 
konštrukcií a budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov 

IV. STN 73 2902 - Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) – 
Navrhovanie a použitie mechanického pripevnenia na spojenie s podkladom 

V. Halahyja - Stavebná tepelná technika 
VI. archív firmy ENERMA, s.r.o. Žilina 
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Príloha č.2 -  ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

 

Z realizácie stavby budú vznikať odpady: 

• tuhé 

 

Všetky znečisťujúce látky a odpady budú likvidované v zmysle platných právnych 

predpisov a noriem. Podľa  vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov vznikajú odpady kategórie  O- ostatný.  

Kategória a množstvo odpadu 

 

Predpoklad vzniku odpadov pri výstavbe   

Katal. číslo Názov odpadu 
Množstvo v 

tonách 
Kategória Pôvod odpadu 

17 02 03 Plasty  0,1 O 
Obalový materiál, zbytky tepelnej 

izolácie,  

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb 

a demolácií (neznečistené) 
0,2 O 

Uvoľnené časti omietok, obkladov 

a stav. konštrukcií,  

17 02 02 Sklo 4,1 O Sklo z vybúraných okien. 

17 04 05 Železo a oceľ 3,2 O 
Zábradlia, klamp.prvky,mreže, rámy 

okien 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad  0,5 O Zariadenie staveniska 

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov 

(napr. ukladaním stavebnej sute na nepovolené miesta, nepovolený zásyp depresií), alebo 

nežiaducim kontamináciám životného prostredia (napr. únikom PHM z dopravných 

prostriedkov a žeriavu pri vykladaní materiálu).  

Odpady počas výstavby budú zneškodňované skládkovaním oprávnenou osobou, ktorá 

sa určí po výbere dodávateľa stavby.  

 

Predpoklad vzniku odpadov pri prevádzke objektu.  

Po realizácii stavby dôjde k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností objektu. Výstavba 

nemá ďalšie dôsledky na produkciu odpadu obyvateľstvom. Množstvo súčasnej produkcie 

odpadu sa nezmení. 

 

 

Žilina, 06/2019; Ing. Gabriela Mančíková 
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Časť "B" Časť "A"

Časť "C"Časť "B"

Časť "A"

Časť "B"

Časť "C"

Časť "C"

POHĽAD JUHOZÁPADNÝ

POHĽAD SEVEROVÝCHODNÝ (časti B, C) POHĽAD JUHOVÝCHODNÝ

POZNÁMKY:

- JEDNOTLIVÉ POLOŽKY VÝPLNÍ OTVOROV POZRI V.Č. 4 a 5.
- PRED VÝROBOU JE POTREBNÉ JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ZAMERAŤ A DOHODNÚŤ ICH VYBAVENIE S INVESTOROM
- FARBA BRÁN A DVERÍ Z EXTERIÉRU RAL 9006 (STRIEBORNÁ), RESP. RAL 5010 (MODRÁ)-UPRESNÍ INVESTOR
- FARBA BRÁN A DVERÍ Z INTERIÉRU RAL 9006 (STRIEBORNÁ), RESP. RAL 9010 (BIELA)
- FARBA OKIEN Z EXTERIÉRU RAL 9010 (BIELA), RESP. RAL 5010 (MODRÁ), Z INTERIÉRU RAL 9010 (BIELA)
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